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CONTRATO NRO. 2025-002

CONTRATO: MENOR CUANTIA DE OBRAS No. MCO-GADPRCAR-2025-
00001
OBJETO: “MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN

FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA”

MONTO: USD. 31,084.59 TREINTAYY UN MIL OCHENTAY CUATRO CON
59/100) DOLARES AMERICANOS, VALOR QUE NO INCLUYE
IVA

PROVEEDOR: GUAZHA GARCIA SANTIAGO ALEXEY

FECHA: 22 DE JULIO DEL 2025

Clausula Primera. - INTERVINIENTES:

1.01.- Comparecen a la celebraciéon del presente contrato, por una parte, el
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CAPITAN AUGUSTO
RIVADENEIRA, representado legalmente por el SR. AUGUSTO RONAL JIPA
SALAZAR, en su calidad de Presidente del GAD PARROQUIAL ; tanto mas, que el
Gobierno Autdnomo Descentralizado Parroquial Capitan Augusto Rivadeneira,
constituye una persona juridica de derecho publico, con autonomia politica,
administrativa y financiera, con Nro. del RUC: 2260006580001, y por otra parte el
SR. GUAZHA GARCIA SANTIAGO ALEXEY con RUC No. 2200181028001 a los que
en adelante y para efectos de este contrato se denominaran simplemente, la
CONTRATANTE y el PROVEEDOR, respectivamente, en consecuencia, los
otorgantes son plenamente capaces.

Clausula Segunda. -ANTECEDENTES:

2.01.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica- LOSNCP, y 43y 45 de su Reglamento General, el Plan Anual
de Contrataciones del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Capitan
Augusto Rivadeneira, contempla el: “MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD
EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA”.

2.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, mediante RESOLUCION
ADMINISTRATIVA-GADPRCAR-P-003-2025, de 14 de julio de 2025, la SR. AUGUSTO
RONAL JIPA SALAZAR Presidente del Gobierno Autéonomo Descentralizado
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Parroquial Capitan Augusto Rivadeneira, resolvié aprobar los pliegos del proceso
de MENOR CUANTIA DE OBRAS N° MCO-GADPRCAR-2025-00001, para realizar
el: “MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS
DE LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA”.

2.03.- Se realizé la respectiva convocatoria electronica el 26 de junio del 2025, a
través del portal www.compraspublicas.gob.ec

2.04.- Luego del tramite correspondiente, el SR. AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR
Presidente del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Capitan Augusto
Rivadeneira, emitié la RESOLUCION ADMINISTRATIVA-GADPRCAR-P-003-2025,
de fecha 14 de julio de 2025, de la cual en lo principal se verifica: Que, conforme el
Articulo Primero se adjudica el proceso de MENOR CUANTIA DE OBRAS signado
con el Nro. MCO-GADPRCAR-2025-00001 relativo al “MANTENIMIENTO PINTURA
UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA KICHWA CHIRO
ISLA” afavor del oferente SR. GUAZHA GARCIA SANTIAGO ALEXEY, con RUC No.
2200181028001 ; vy, que, conforme el Articulo Tres, se dispone a la Secretaria del
GADP Augusto Rivadeneira la elaboracién del contrato del referido proceso en los
términos establecidos en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, su Reglamento General, y de conformidad al pliego.

Clausula Tercera. - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

3.01.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

e Los Pliegos, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y disenos del
proyecto que corresponden a la obra contratada.

e Las condiciones generales del contrato de ejecucidon de obra publicado y
vigente a la fecha de la convocatoria en el Portal institucional del servicio
nacional de Contratacién Publica.

e La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

e (Garantia de buen uso de anticipo;

e Garantia técnica

e Los demas documentos de la oferta del adjudicatario;

e Laresolucion de adjudicacion;

e Lacertificacion Financiera, que acredita la existencia de recursos con cargo a
la partida presupuestaria.

N2t

e i -

Dir: Riveras del Rio Napo - Margen derecho » Email: capitanaugustotivadeneirai@hotmail.com

www.cap-augustorivadeneira.gob.e
- e =

e e e e e e e e T e T T T T T T



http://www.compraspublicas.gob.ec/

Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural

CAP. AUGUSTO RIVADENEIRA
* Registro Oficial N° 169 del 30 de Abril de 1969
R.U.C.: 2260006580001 Telf.: 063-068192
Aguarico - Orellana - Ecuador

Clausula Cuarta. - INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS:

4.01.- Los términos del contrato se deben de interpretar en su sentido literal, a fin de
revelar claramente la intencidn de los contratantes. En todo caso su interpretacion
sigue las siguientes normas:

a) Cuando los términos estan definidos en la Normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, o en este contrato, se atenderd su tenor literal.

b) Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural
y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c) Elcontexto servira parailustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
gue haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d) En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XllI del
Libro IV de la codificaciéon del Cdédigo Civil, “De la Interpretacion de los
Contratos”.

4.02.-Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
interpretados de la manera que se indica a continuacion:

a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la maxima autoridad del Gobierno
Auténomo Descentralizado Parroquial Capitan Augusto Rivadeneira, le adjudica el
contrato;

b) “Proveedor” Es la persona natural o juridica nacional o extranjera, que se
encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer
bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoria, requeridos
por las Entidades Contratantes.

c) “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

d) “LOSNCP?”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

e) “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.
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f) “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacidon o consorcio que presenta
una "oferta", en atencion al proceso llamado a subasta inversa electronica;

g) “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contratoy a la provision de bienes o prestacion de servicios.

h) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Quinta. - OBJETO DEL CONTRATO:

5.01.- El/la Proveedor/a se obliga para con el Gobierno Autonomo Descentralizado
Parroquial Capitan Augusto Rivadeneira, a realizar la entrega de la
“MANTENIMIENTO PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE
LA COMUNA KICHWA CHIRO ISLA” para la ejecucion del Plan Cantonal de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en el ambito de sus competencias y en su
circunscripciéon territorial de manera coordinada con la planificacion vy
cumplimiento de metas establecidas.

5.02.- Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta,
planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos,
condiciones generales de los contratos de Ejecucion de Obras, instrucciones de la
entidad y demas documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este
instrumento, cuanto los que forman parte de este sin necesidad de protocolizacion
y respetando la normativa legal aplicable.

5.03.- Corresponde al CONTRATISTA, proporcionar la direccion técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para
ejecutar debidamente la obra de acuerdo con el cronograma de ejecucioén de los
trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacciéon de la entidad
CONTRATANTE.

5.04.- Queda expresamente establecido que constituye obligacion del
CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros
detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario
respectivo de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

Clausula Sexta. - PRECIO DEL CONTRATO:
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6.01.- El valor del presente contrato, que la contratante pagara al proveedor, es el de
USD 31,084.59 (Treinta y un mil ochenta y cuatro con 59/100) délares americanos,
valor que no incluye IVA, y que se desglosa como se indica a continuacion:

TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No. Rubro / Descripcién Unidad Cantidad | Precio unitario | Precio global
R1 | Limpieza de fachadas m2 600.00 1.05 630.00
R2 | Pintura exterior paredes m2 1,777.51 8.43 14,984.41
R3 | Pintura interior paredes m2 1,777.51 8.44 15,002.18
R4 | Transporte fluvial de materiales kg

incluido cargay descarga 1,200.00 0.23 276.00
RS | Acarreo manual kg 1,200.00 0.16 192.00
TOTAL: 31,084.59

6.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituiran la unica compensacién al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive
cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar; excepto el Impuesto al
Valor Agregado que sera anadido al precio del contrato.

Clausula Séptima. - FORMA DE PAGO:

7.01.- El Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Capitan Augusto
Rivadeneira pagara al proveedor conforme el Compromiso Presupuestario de fecha
26 de junio del 2025 ; Partidas Presupuestaria No. 00.00.000.001 - 000 -
99.99.99.99 - [ 73.04.17 ] - 000.001 Infraestructura (Mantenimientos) [
Actividades del GAD PARROQUIAL ], disponibilidad presupuestaria y la existencia
presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la
contratacion de la siguiente forma:

7.02.- Los pagos se realizaran de la siguiente manera: Anticipo: SE CONTEMPLA LA
ENTREGA DEL (50%) CINCUENTA POR CIENTO DE MONTO ADJUDICADO EN
CALIDAD DE ANTICIPO, PREVIA PRESENTACION DE GARANTIAS
CORRESPONDIENTES.

Saldo: EL SALDO RESTANTE DEL 50% CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR
ADJUDICADO SE PAGARA CON LA PRESENTACION DE PLANILLA DEBIDAMENTE
APROBADA POR FISCALIZACION Y AUTORIZADA POR EL ADMINISTRADOR DE
CONTRATO.
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7.03.- Sera responsabilidad del Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial
Capitan Augusto Rivadeneira, efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir
los comprobantes correspondientes.

7.04.- El funcionario o empleado que incumpla el pago de la planilla y que tarde
indebidamente el pago de los valores correspondiente al presente contrato, sin
perjuicio de la accidn civil y penales a que hubiere lugar sera sancionado de
conformidad con lo dispuesto con el Articulo 101 de la Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contratacién Publicay su reglamento.

Clausula Octava. - GARANTIAS:

En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

8.1.- En este contrato, el Contratista presenta una Garantia de Buen Uso del
Anticipo que respalde el 100% del valor recibido: Poliza Buen uso del anticipo No.
BU-0812985 con VIGENCIA DESDE el 21 de julio de 2025 a las 00:00 HASTA el 19 de
octubre de 2025 a las 23:59

8.2.- Las garantias se devolveran de acuerdo con lo establecido en el articulo 77 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica; y 263 del
Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, debera mantenerse vigente, lo que
sera vigilado y exigido por EL CONTRATANTE, a través del Administrador del
contrato y Tesoreria Parroquial.

8.3.- Ejecucion de garantias: Las garantias podran ser ejecutadas por la entidad
contratante enlos siguientes casos:

1) Ladel anticipo:
a) Siel contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.
b) Encasodeterminacion unilateral del contratoy que el contratista no pague a
la contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de

notificado con la liquidacion del contrato.

Clausula Novena. - PLAZOS:

9.01 El plazo estimado para la ejecucion es de (75) SETENTA Y CINCO dias
calendarios, contando desde el dia siguiente de la autorizacion por escrito de inicio
de la obra por parte del Administrador del Contrato, para ello se debera notificar
previamente la disponibilidad del anticipo.
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Clausula Décima. - PRORROGAS DE PLAZO:

10.01.- El Gobierno Autdnomo Descentralizado Parroquial Capitan Augusto
Rivadeneira, prorrogara el plazo total o los plazos parciales, s6lo en los siguientes
casos, y siempre que el proveedor asi lo solicite, por escrito, justificando los
fundamentos de aquella, dentro de las cuarentay ocho horas subsiguientes a lafecha
de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la
contratante. El proveedor tiene la responsabilidad de actuar con toda la
diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causa de
fuerza mayor o caso fortuito, en estos casos, el plazo se prorrogara por un
periodo igual al tiempo de duracion de las causas indicadas.

b) Por suspensiones ordenadas por el Gobierno Auténomo Descentralizado
Parroquial Capitan Augusto Rivadeneira; y, que no se deban a causas
imputables al proveedor.

10.02.- Cuando las prorrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la
autorizacién de la maxima autoridad del Gobierno Auténomo Descentralizado

Parroquial Capitan Augusto Rivadeneira o su delegado.

Clausula Décima Primera. - MULTAS:

11.01.- En aplicacion del articulo 71 de la LOSNCP, por cada dia de retardo en el
cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al
cronograma valorado, se aplicara la multa del 1 por 1.000 las mismas que se
cancelaran sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de
ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el contrato.

a. Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucién de las
obligaciones contractuales conforme el cronograma valorado presentado
por el contratista, se aplicara lamultadel 1*1000(uno por mil) del monto que
haincumplido.

b. Ademas, la contratante sancionard al contratista, con multa diaria
equivalente al 1*1000 (uno por mil) del monto del contrato en los casos que
se detallan a continuacion.

e Si no dispone del personal técnico, operacional o del equipo de
construccion de acuerdo con los compromisos contractuales y/o
ofertados.
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e Si el contratista no acatare las 6rdenes del Administrador y/o
Fiscalizador de la obra durante el tiempo que persista este
incumplimiento.

e Porincumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional.

e Por retraso en la entrega de la planilla conforme a lo estipulado en el
contrato, la misma que debera ser presentada los primeros 7 dias de
cada mes de trabajos.

e Estas multas seran impuestas desde el primer dia de la notificacion del
incumplimiento y mientras dure el mismo.

e Lasmultasimpuestas se descontaranen las planillas de pagoyno seran
reconsideradas ni devueltas por ningin concepto.

Clausula Décima Segunda. - REAJUSTE DE PRECIOS:

12.01.- presente contrato no contempla reajuste de precios, por lo tanto, EL
CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier reclamo por dicho concepto en el
presente instrumento.

Clausula Décima Tercera. - CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION:

13.01.- El Proveedor, no podra ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni
parte de este contrato, sin embargo, podra subcontratar determinados servicios,
previa autorizacion de la contratante.

13.02.- El proveedor sera el unico responsable ante la contratante por los actos u
omisiones de sus sub-proveedores y de las personas directa o indirectamente
empleadaspor ellos.

Clausula Décima Cuarta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:

a) Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano
ofertado.

b) Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente documento de
acuerdo con los términos y condiciones del contrato y la oferta presentada.

c) Ella CONTRATISTA debera revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con
todos los requisitos solicitados en el mismo, la omisidon o descuido al revisar
el pliego no le relevara de sus obligaciones en relacion con su oferta.

d) El/la CONTRATISTA una vez firmado el contrato tendra que coordinar
inmediatamente con el Administrador del Contrato la metodologia de
trabajo que se implementara durante la vigencia de este.

e i -

Dir: Riveras del Rio Napo - Margen derecho » Email: capitanaugustotivadeneirai@hotmail.com

www.cap-augustorivadeneira.gob.e
— i T T T T - T



Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural L

CAP. AUGUSTO RIVADENEIRA
* Registro Oficial N° 169 del 30 de Abril de 1969
R.U.C.: 2260006580001 Telf.: 063-068192
Aguarico - Orellana - Ecuador

N2t

e) El/la CONTRATISTA se compromete cumplir de forma obligatoria lo que
establece el articulo 41.3 de la LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY
ORGANICA PARA LA PLANIFICACION INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCION
TERRITORIAL AMAZONICA, publicado en Suplemento de Registro Oficial No
488 de 30 de enero de 2025, que dice: “En todos los procesos de
contratacion publicay en todas las contrataciones realizadas por empresas
publicas para la compra, adquisicion o contratacion de obras, bienes y
servicios en la Circunscripcion Territorial Especial Amazdnica, se aplicaran
acciones afirmativas para los productores y proveedores locales residentes
amazonicos. Al menos el ochenta (80) por ciento de servicios y/o mano de
obra debera pertenecer al territorio especifico en la cual se ejecute la
contratacion, requisito que debera constar explicito y obligatoriamente en
los respectivos términos de referencia.” En concordancia con lo que
establece el articulo 39 de la Resolucion No. RE-SERCOP-2023-0134 de
fecha 01 de agosto de 2023.

Clausula Décima Quinta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

a) Designar al administrador del contrato

b) Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la
ejecucion del contrato, en un plazo de 10 dias contados a partir de la
peticién escrita formulada por el contratista.

c) Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que
se necesiten para la ejecucion correcta y legal de la obra, y realizar las
gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos
organismos publicos, en un plazo de 10 dias contados a partir de la peticion
escrita formulada por el contratista.

d) Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el tramite legal y
administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un
plazo 10 dias contados a partir de la decisidon de la maxima autoridad.

e) Suscribir las actas de entrega recepcion de los trabajos recibidos, siempre
que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y,
en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Décima Sexta. - RECEPCION DEFINITIVA:

16.01.- La recepcion y la liquidacion final del contrato de la “MANTENIMIENTO
PINTURA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMUNA
KICHWA CHIRO ISLA”, se realizara a entera satisfacciéon del Gobierno Auténomo
Descentralizado Parroquial Capitan Augusto Rivadeneira, y sera necesaria la
suscripcion de la respectiva acta suscrita por el proveedor y los integrantes de la
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Comisién designada por el Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Capitan
Augusto Rivadeneira, en los términos del capitulo V del Reglamento General de la
LOSNCP; y, formaran parte de las actas.

16.02.- De acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisicién
de bienes y prestacion de servicios, existira solamente la recepcion definitiva.

Clausula Décima Séptima. - PAGOS INDEBIDOS:

17.01.-La contratante se reserva el derecho de reclamar al proveedor, en cualquier
tiempo, antes o después sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por
cualquier otra razon, debidamente justificada, obligandose el proveedor a
satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante,
reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Décima Octava. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

18.01.- Mediante Resolucién Administrativa RESOLUCION ADMINISTRATIVA-
GADPRCAR-P-033-2025 ADJUDICACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA, de
fecha 03 de septiembre del 2025, el SR. AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR Presidente
del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Capitan Augusto Rivadeneira,
designa a la Sra. Lady Yumbo - VOCAL DEL GADPR CAPITAN AUGUSTO
RIVADENEIRA en calidad de ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. El Administrador
del Contrato velara porque la entrega del servicio se ejecute de acuerdo con lo
planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecucion rutinaria
de las tareas que aseguren su cumplimiento, quién debera atenerse a las
condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente
contrato.

Conforme el Art. 303.- Atribuciones del administrador del contrato. - Son funciones

deladministrador del contrato u orden de compra las siguientes:

1. Coordinartodas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecucion del
contrato;

2. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los
documentos que lo componen;

3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustificados en la ejecucion del
contrato;

4. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se debera respetar
el debido proceso;
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Administrar las garantias correspondientes que se mantendran vigentes durante
todo el plazo de vigencia del contrato, esta obligacion podra ser coordinada con
el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a quien
corresponde el control y custodia de las garantias. La responsabilidad por la
gestion de las garantias sera solidaria entre el administrador del contrato y el
tesorero;

Reportar a la maxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto
operativo, técnico, econdmico y de otra naturaleza que pudieren afectar al
cumplimiento del contrato;

Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la
entidad contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea
indispensable su intervencién para garantizar la debida ejecucion del contrato;
Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el contrato
como forma de pago coordinando con el area financiera de la entidad
contratante;

Verificar que los movimientos de la cuenta bancaria del contratista
correspondan estrictamente al devengamiento del anticipo y a lo
correspondiente en la ejecucion contractual;

Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el
cumplimiento del contrato sobre la base de las especificaciones técnicas o
términos de referencia y en las condiciones establecidas en los pliegos del
proceso;

Requerir motivadamente al contratista, la sustitucion de cualquier integrante de
su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio,
presente una conducta incompatible con sus obligaciones, se negare a cumplir
las estipulaciones del contrato y los documentos anexos. El personal con el que
se sustituya debera acreditar la misma o mejor capacidad, experienciay demas
exigencias establecidas en los pliegos;

Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecuciéon del contrato,
verificando que el personal que el contratista pretende sustituir acredite la
misma o mejor capacidad, experiencia y demas exigencias establecidas en los
pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones encomendadas;

Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratacion, que el
contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio
de su actividad, en cumplimiento de la legislacion ambiental, seguridad
industrial y salud ocupacional, legislacion laboral, y aquellos términos o
condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato;

Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento que el
contratista se encuentraincumpliendo sus obligaciones laboralesy patronales
conforme a la ley;
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15. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor
de Agregado Ecuatoriano, desagregacion y transferencia tecnolégica, asicomo
cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el
contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento de contratacion
sean imputables al contratista;

16. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepcion a las que hace
referencia el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica; asi como, coordinar con el contratista, la recepcion del
mismo;

17. Publicar en el Portal COMPRASPUBLICAS durante la fase contractual toda la
informacion relevante, de conformidad con los manuales de usuario o
directrices que emita el Servicio Nacional de Contratacién Publica. Para dicho
efecto, el usuario creador del proceso debera habilitar el usuario para el
administrador del contrato;

18. Preparar y organizar el expediente de toda la gestion de administracion del
contrato, dejando evidencia documental a efectos de las auditorias ulteriores
que los 6rganos de control del Estado realicen;

19. Informar a la maxima autoridad de la entidad contratante, la modificacion de
las caracteristicas técnicas de los productos a ser entregados en una orden de
compra formalizada;

20. Solicitar a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el
término maximo de quince (15) dias, desde la notificacidn, informen sobre la
existencia de justificacion para suscribir contratos complementarios, érdenes
de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento
(15%) del valor del contrato principal; y,

21. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratacion sea
indispensable para garantizar su debida ejecucion. Las atribuciones
adicionales del administrador del contrato deberan estar descritas en el
contrato.

Clausula Décima Novena. - DEL FISCALIZADOR DEL CONTRATO

19.01.- La contratante dispone al designa al ING. BYRON X. PONTON ZAVALA,
TECNICO GADPR CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA funcionario del GADPR
CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA, para que fiscalice la obra y sera quien velara
por la correcta ejecucion de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo
con las especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, normas técnicas
aplicables, y sera quien fiscalice dicha obra.

Clausula Vigésima. - CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION:
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20.01.- El/la proveedor/a declara conocery expresa susometimientoala LOSNCP.,
y su Reglamento General, y mas disposiciones vigentes en el Ecuador.

Clausula Vigésima Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO:

21.01.- El contrato termina:
1).-Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2).-Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la LOSNCP;

3).-Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolucion de este ha pedido del proveedor;

4).-Por declaracioén anticipada y unilateral del Gobierno Auténomo Descentralizado
Parroquial Capitan Augusto Rivadeneira, en los casos establecidos en el articulo 94
de la LOSNCP. Ademas, se incluiran las siguientes causales.

4.1.- Si el proveedor no notificare al Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial
Capitan Augusto Rivadeneira, acerca de la transferencia, cesidn, enajenacion de sus
acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de
propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo
tal modificacion.

4.2.- Si el Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Capitan Augusto
Rivadeneira, enfuncién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la LOSNCP, no
autoriza la transferencia, cesion, capitalizacién, fusion, absorcioén, transformacion o
cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o cualquier otra forma
de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mas
del capital social del proveedor.

5).-Por muerte del Proveedor / disolucion de la persona juridica proveedora, que no
se origine en decisién interna voluntaria de los 6rganos competentes de tal persona
juridica.

6).-Por causas imputables a la entidad contratante, de acuerdo con las causales
constantes en el articulo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento para seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el
previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.
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Clausula Vigésima Segunda. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

22.01.- En caso de que surjan controversias derivadas de la aplicacion del presente
contrato, las partes acuerdan agotar los mecanismos de la solucién amigable, de
esto no ser posible, las someteran al proceso de mediacidon en el Centro de
Mediacion de la Procuraduria General del Estado. En el caso de imposibilidad de
acuerdo via mediacion las partes acuerdan someter la controversia a la resolucioén
de los jueces competentes de la materia.

Clausula Vigésima Tercera. - DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:

23.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su
domicilio en la parroquia Capitan Augusto Rivadeneira, Cantdon Aguarico, Provincia
de Orellana, renunciando el proveedor a cualquier fuero especial, que debido al
domicilio pueda tener.

23.02.- Para efectos de comunicacioén o notificaciones, las partes sefialan como su
direccioén, las siguientes:

LA CONTRATANTE:

RIVADENEIRA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CAP. AUGUSTO

Rivadeneira, Cantén Aguarico, Provincia de Orellana.

Direccion Domiciliaria: Riberas del Rio Napo SN y Aguas abajo margen derecho,
referencia: a 100 metros de la escuela San Francisco de Asis, Parroquia Capitan Augusto

Teléfonos: 063-068192

Correo Electronico:
capitanaugustorivadeneira@hotmail.com

ELPROVEEDOR:

Direccion Domiciliaria: Barrio: CENTRAL Calle: SUSANA VEGAY Numero: 022
Interseccién: JORGE CHAVEZ Carretera: JORGE CHAVEZ Kilémetro: 1 Conjunto:
DIAGONAL AL DISTRITO DE EDUCACION Edificio: VILLA Bloque: 1 Numero de oficina:
1 Numero de piso: 1 Manzana: 1 Supermanzana: 1 Referencia: DIAGONAL AL DISTRITO
DE EDUCACION AGUARICO

Teléfonos: 0996797924

Email: alexeyguazhalb@gmail.com
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24.03.- Todo cambio de Direccion serd notificado inmediatamente por las partes.

Clausula Vigésima Quinta. - ACEPTACION DE LAS PARTES:

25.01.- Las partes declaran aceptar en su totalidad y de manera expresa, el
contenido de las clausulas establecidas en el presente instrumento, por haber sido
elaborado en seguridad de los intereses institucionales que representan;y, declaran
estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las clausulas precedentes
a cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia y conformidad de lo expuesto, las partes proceden a suscribirlo
electréonicamente, en la parroquia Capitan Augusto Rivadeneira, Cantén Aguarico,
Provincia de Orellana, a los 22 dias del mes de julio del 2025.

GANTTAGS ALEXEY
§GUAZHA GARCI A

5 Val i dar Gni camente con Fi rmaEC

PRESIDENTE DEL GOBIERNO RUC: 2200181028001
AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL CAPITAN
AUGUSTO RIVADENEIRA
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	Cláusula Primera. - INTERVINIENTES:
	g) “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.
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